Bauvorhaben Anbau Bauhof 05.11.2020
An- Neubau

Kostenschatzung nach DIN 276 -1
[Kosten nach DIN 276 - 1 |
|Kostengruppe Menge Einheit KKW (€/ Einh.) Kosten (€) |
100 Grundstuck 200,00 m? / /

200 Herrichten und ErschliefSen 160,00 m? 25,00 € 4.000,00 €
300 Bauwerk und Baukonstruktion 240,00 m? 1.082,00 € 259.680,00 €
400 Bauwerk Technische Anlagen 240,00 m? 339,00 € 81.360,00 €
500 AulRenanlagen 60,00 m? 67,00 € 4.020,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 240,00 m? 43,00 € 10.320,00 €
700 Baunebenkosten 1,00 Pausch 20,00% 55.140,00 €
[Gesamtkosten 414.520,00 € |
|Kostengruppe Menge Einheit KKW (€/ Einh.) Kosten (€) |
100 Grundstiick 0,00 m3 / /

200 Herrichten und ErschlieRen 160,00 m?3 26,10 € 4.176,00 €
300 Bauwerk und Baukonstruktion 1080,00 m?3 226,20 € 244.296,00 €
400 Bauwerk Technische Anlagen 1080,00 m3 63,80 € 68.904,00 €
500 AuBenanlagen 36,00 m?3 29,00 € 1.044,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 1080,00 m3 10,00 € 10.800,00 €
700 Baunebenkosten 1,00 Pausch 20,00% 55.140,00 €
|Summe: 384.360,00 € |
|Kosten Neubau (Mittelwertes) ohne Umbauzuschlag 399.440,00 € |
|Kosten Neubau (Mittelwertes) mit 2 % Umbauzuschlag | 407.428,80€ |

Die in Ansatz gebrachten Kosten sind inkl. MwST.

|Kosten ges.:

407.428,80 €

Als Grundlage der Schatzung dienen Geobasisdaten (GIS), sowie die statistischen Kostenkennwerte( fir die
Kostengruppe der 1. Ebene der DIN 276), fiir Geb&dude Jahrgang 2020, (Gewerbe einfacher Standard), vom
Baukosteninformationszentrum der deutschen Architektenkammern BKI.
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