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SCHÄTZ-LV

1 Verteilungen

Hinweis Vorbemerkung Verteilungen

1.1. 2.933,16 2.933,161,000 Stk Zählerschrank AP/UP

1.2. B 782,14 *NEP*1,000 Stk Zählerwechselschrank Nr. 3

1.3. B 91,39 *NEP*1,000 Stk Installationskleinverteiler

1.4. 106,68 106,681,000 Stk Hauptschalter 160A

1.5. B 84,18 *NEP*1,000 Stk Hauptschalter 63A

1.6. 127,30 127,301,000 Stk Sicherungslasttrennschalter NH 00

1.7. B 212,05 *NEP*1,000 Stk Sicherungslasttrennschalter NH 1

1.8. 71,71 215,133,000 Stk Neozed 3-polig 25A

1.9. 72,43 144,862,000 Stk Neozed 3-polig 63A

1.10. 251,87 251,871,000 Stk SLS-Schalter 100A, 3-polig

1.11. 30,92 61,842,000 Stk Leitungsschutzschalter B10A

1.12. 28,66 1.089,0838,000 Stk Leitungsschutzschalter B16A

1.13. 59,99 239,964,000 Stk Leitungsschutzschalter B16A 3-polig

1.14. 31,58 94,743,000 Stk Leitungsschutzschalter B20A

1.15. 31,58 63,162,000 Stk Leitungsschutzschalter B25A

1.16. 65,62 65,621,000 Stk Leitungsschutzschalter B25A 3-polig

1.17. 78,59 157,182,000 Stk Leitungsschutzschalter C16A 3-polig

1.18. 63,60 127,202,000 Stk Leitungsschutzschalter C25A 3-polig

1.19. 94,01 188,022,000 Stk Leitungsschutzschalter C32A 3-polig

1.20. 72,36 72,361,000 Stk Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 16A

1.21. 72,45 72,451,000 Stk Fehlerstromschutzschalter, 4-polig, 40/0,03A

1.22. B 115,66 *NEP*1,000 Stk Fehlerstromschutzschalter, 4-polig, 63/0,03A

1.23. 59,45 118,902,000 Stk Stromstoß-Schaltrelais

1.24. 160,44 160,441,000 Stk Digitale Zeitschaltuhr mit 50 h

1.25. 99,60 99,601,000 Stk Leistungsschütz 3-polig, 5,5kW

1.26. B 113,71 *NEP*1,000 Stk Leistungsschütz 3-polig, 10kW

1.27. B 35,23 *NEP*1,000 Stk Wechselschalter (Hand/Automatik

1.28. B 138,36 *NEP*1,000 Stk Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler

1.29. B 83,88 *NEP*1,000 psch Einbau EVU Wandler

Summe 1 Verteilungen 6.389,55
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2 Installationsgeräte 

Hinweis Vorbemerkung Installationsgeräte

2.1. 26,95 646,8024,000 Stk Aus-Wechselschalter unter Putz

2.2. B 25,77 *NEP*1,000 Stk dto., jedoch als Serienschalter

2.3. 22,00 44,002,000 Stk dto., jedoch als Taster,

2.4. B 43,81 *NEP*1,000 Stk dto., jedoch als Jalousieschalter,

2.5. 19,67 1.101,5256,000 Stk Schuko-Steckdose u.P., Kindersicherung

2.6. 38,19 76,382,000 Stk Schuko-Steckdose u.P. IP 44

2.7. 26,61 53,222,000 Stk Universalschalter für Aus-Wechsel IP44 a.P.

2.8. 24,24 145,446,000 Stk dto., jedoch als Schuko-Steckdose AP IP44

2.9. 86,22 86,221,000 Stk dto., jedoch als Schukosteckdose mit Sicherheitsschloß

2.10. 114,78 459,124,000 Stk Bewegungsmelder Aufputz

2.11. 31,69 63,382,000 Stk Geräteanschlussdose DIN VDE 0606  90x90x50mm

2.12. 35,79 35,791,000 Stk Telekommunikations- Anschlussdose

2.13. B 51,77 *NEP*1,000 Stk Kleinläutewerk

2.14. 24,72 49,442,000 Stk CEE-Steckdose 16 A a.P.

2.15. B 33,05 *NEP*1,000 Stk CEE-Steckdose 32 A a.P. 32 A / 400 V, 3 Ph + MP + 

2.16. B 368,61 *NEP*1,000 Stk Ruf-Kompaktset für Behinderten-WC

Summe 2 Installationsgeräte 2.761,31
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3 Beleuchtungseinrichtungen

Hinweis Seminarraum

Hinweis Büro + Aufenthaltsraum

3.1. 163,55 2.616,8016,000 Stk Quadratische LED-Einbauleuchte

Hinweis Flur + Nebenräume

3.2. 169,66 3.562,8621,000 Stk LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte)

3.3. 37,35 784,3521,000 Stk Vorsatz klar

3.4. 12,00 96,008,000 Aufputzgehäuse für vorbeschriebene PANOS

3.5. 153,62 307,242,000 Stk Wandleuchte (Spiegelleuchte)

Hinweis Nebenräume

3.6. B 195,95 *NEP*3,000 Stk LED Wand- und Deckenanbauleuchte

Hinweis Umkleiden + Stiefeltrocknung

3.7. 137,81 1.102,488,000 Stk LED-Lichtleiste.

3.8. B 123,16 *NEP*1,000 Stk Schlanke LED-Lichtleistenleuchte.

Hinweis Fassaden

3.9. B 146,75 *NEP*1,000 Stk LED-Leuchte IP66

Hinweis Tore

3.10. 178,19 356,382,000 Stk Mini-LED-Allzweckflutlicht

3.11. B 2.455,45 *NEP*1,000 Stk Mastleuchte, Fluter.

3.12. B 209,57 *NEP*5,000 Stk Rettungszeichenleuchte S1U383M

Summe 3 Beleuchtungseinrichtungen 8.826,11
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4 Brandschutzmaßnahmen

Hinweis Vorbemerkung Brandschutz

4.1. 77,50 155,002,000 Stk Schottung F 90 0,005 qm

4.2. 109,00 109,001,000 Stk Schottung F 90 0,04 qm

4.3. 93,25 93,251,000 Stk Brandschottung Kernbohrung 50mm F90

4.4. 93,25 186,502,000 Stk Brandschottung Kernbohrung 50mm F30

4.5. 98,50 197,002,000 Stk Brandschottung Kernbohrung 100mm F90

4.6. 98,50 98,501,000 Stk Brandschottung Kernbohrung 100mm F30

Summe 4 Brandschutzmaßnahmen 839,25
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5 Potentialausgleich

5.1. 61,31 61,311,000 Stk Potentialausgleichsschiene leichte Ausführung

5.2. 13,39 214,2416,000 lfdm Potentialausgleichsleitung 1x6 qmm

5.3. 14,70 294,0020,000 lfdm Potentialausgleichsleitung 1x16 qmm

5.4. 17,74 35,482,000 Stk Erdung für Badewanne etc

5.5. 15,00 45,003,000 Stk Anschließen von NYM -I 1x6qmm

5.6. 16,86 33,722,000 Stk Anschließen von NYM -I 1x16qmm

5.7. 23,30 23,301,000 Stk Anschließen von Fundament- und Ringerder

5.8. 12,75 25,502,000 Stk Banderdungsschelle 3/8" - 1 1/2"

5.9. 13,06 26,122,000 Stk Banderdungsschelle 2" - 4"

5.10. 464,61 464,611,000 Stk Revisionspläne

Summe 5 Potentialausgleich 1.223,28
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6 Verlegesysteme und Installation

Hinweis Vorbemerkung Kabelbühnen

6.1. 69,39 416,346,000 lfdm Kabelbahn-Rinne, normale Ausführung, 400mm

6.2. 12,38 37,143,000 lfdm C-Profilschiene für Wand- und Deckenmontage

6.3. 3,38 84,5025,000 Stk Kabelsammelhalter 8 Leitungen

6.4. 2,87 209,5173,000 Stk Kabelsammelhalter 15 Leitungen

6.5. 69,19 1.937,3228,000 Stk Kabelsammelhalter 30 Leitungen

Hinweis Vorbemerkung Rohrsysteme allgemein

Hinweis Vorbemerkung "offene Rohrverlegung"

6.6. 3,23 80,7525,000 lfdm Kunststoff-Panzerrohr, schwarz DN 16

6.7. 3,23 38,7612,000 lfdm dto., jedoch Typ DN 20

6.8. 3,58 35,8010,000 lfdm dto., jedoch Typ DN 25

6.9. 6,26 175,2828,000 lfdm Montagerohr Typ DN 16 PVC-hart,

6.10. 12,90 193,5015,000 lfdm dto., jedoch Typ DN 20

6.11. 29,69 742,2525,000 lfdm Geräteeinbaukanal 70x110mm

6.12. 5,29 10,582,000 Stk Endplatte

6.13. 3,80 121,6032,000 Stk Geräteeinbaudose

6.14. 18,05 36,102,000 Stk Schallbarriere für Elektroinstallationskanal

6.15. 5,47 175,0432,000 lfdm Kunststoffkanal 15x15mm

6.16. 8,54 51,246,000 lfdm Kunststoffkanal 18x19mm

Hinweis Vorbemerkung Kabel und Leitungen

6.17. 2,70 945,00350,000 lfdm Mantelleitung NHXMH-I 3 x 1,5 qmm halogenfrei 

6.18. 3,09 648,90210,000 lfdm dto., jedoch NHXMH-I 3 x 2,5 qmm

6.19. 3,12 624,00200,000 lfdm dto., jedoch NHXMH-I 5 x 1,5 qmm

6.20. 4,69 586,25125,000 lfdm dto., jedoch NHXMH-I 7 x 1,5 qmm

6.21. 3,78 945,00250,000 lfdm dto., jedoch NHXMH-I 5 x 2,5 qmm

6.22. 5,30 424,0080,000 lfdm dto., jedoch NHXMH-I 5 x 4,0 qmm

6.23. 6,97 243,9535,000 lfdm dto., jedoch NHXMH-I 5 x 6,0 qmm

6.24. 13,61 381,0828,000 lfdm dto., jedoch N2XCH 4 x 16/16 qmm

6.25. 35,96 431,5212,000 lfdm dto., jedoch N2XCH 4 x 35/16 qmm

6.26. 6,51 1.822,80280,000 lfdm Mantelleitung, NHXMH-I 3 x 1,5 qmm halogenfrei 

6.27. 6,90 1.518,00220,000 lfdm dto., jedoch NHXMH-I 3 x 2,5 qmm

6.28. 7,17 1.039,65145,000 lfdm dto., jedoch NHXMH-I 5 x 1,5 qmm

6.29. 9,20 2.300,00250,000 lfdm dto., jedoch NHXMH-I 5 x 2,5 qmm

6.30. 2,60 156,0060,000 lfdm NYY-J  3 x 1,5 qmm

6.31. 2,95 132,7545,000 lfdm dto., jedoch NYY-J  3 x 2,5 qmm

6.32. 2,98 134,1045,000 lfdm dto., jedoch NYY-J  5 x 1,5 qmm

6.33. 3,52 70,4020,000 lfdm dto., jedoch NYY-J  5 x 2,5 qmm

6.34. 1,51 422,80280,000 lfdm IY(ST)Y 2 x 2 x 0,6 qmm in Kabelrinnen

6.35. 1,67 133,6080,000 lfdm dto, jedoch IY(ST)Y 4 x 2 x 0,6 qmm
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6.36. 1,86 102,3055,000 lfdm dto, jedoch IY(ST)Y  2 x 2 x 0,8 qmm

6.37. 2,17 162,7575,000 lfdm dto, jedoch IY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 qmm

6.38. 319,60 639,202,000 Stk Kabel absetzen bis 100 x 2 x 0,8 qmm,

Hinweis Vorbemerkung Bohrungen und Durchbrüche

6.39. 237,11 474,222,000 Stk Kernbohrung D=50mm

6.40. 296,90 593,802,000 Stk Kernbohrung D=100mm

6.41. 11,55 57,755,000 Stk Gerätedose als Unterputzdose

6.42. 11,55 635,2555,000 Stk Geräte-Verbindungsdose als Abzweig-Schalterdose

6.43. 23,72 47,442,000 Stk Geräte-Verbindungsdose für Brandschutzwände F30-F90

6.44. 11,42 502,4844,000 Stk Geräteverbindungsdose als Hohlwand-Gerätedose

6.45. 11,52 57,605,000 Stk Abzweigdosen IP54 12 Leitungen

6.46. 21,52 172,168,000 Stk Anschluss von Kunststoffkabel 1,5qmm

6.47. 25,25 75,753,000 Stk Anschluss für Kunststoffkabel 2,5qmm

6.48. 38,30 114,903,000 Stk Anschluss für Kunststoffkabel 16qmm

6.49. B 26,84 *NEP*1,000 Stk Jalousiemotoren Anschluß

Summe 6 Verlegesysteme und Installation 20.941,11
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7 EDV Netzwerk

7.1. 555,16 555,161,000 Stk 19"- Wandverteiler 4 HE

Hinweis Vorbemerkung Kabel und Leitungen

7.2. 4,06 1.928,50475,000 lfdm Datenkabel Kategorie 7 duplex

7.3. 48,35 386,808,000 Stk UP-Global-Anschlußdose, 2xRJ45/s, weiß

7.4. 360,33 360,331,000 Stk Patchfeld 24 Ports

7.5. B 421,71 *NEP*1,000 Stk 19" - 50 WAE2- Verteiler für Telefonie

7.6. 1,98 31,6816,000 Stk Beschriftung der Kabelenden

7.7. 1,98 31,6816,000 Stk Beschriftung der Anschlußport's und Patchfelder

7.8. 13,98 223,6816,000 Stk Anschluß PiMF - Kabel

7.9. 9,73 155,6816,000 Stk Messung des Erdungswiderstandes

7.10. 9,73 155,6816,000 Stk Durchmessen eines Kabelstranges

7.11. 504,86 504,861,000 Stk Dokumentation

Summe 7 EDV Netzwerk 4.334,05
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8 Blitzschutz

8.1. 151,47 151,471,000 Stk Grobschutz REG 1-polig, 60kA

8.2. 454,87 454,871,000 Stk Mittelschutz REG 3+1-polig, 15kA

8.3. 8,20 697,0085,000 lfdm Auffang- und Anschlussleitung First-Gerad- u. 

8.4. 6,88 426,5662,000 lfdm Auffang- und Anschlussleitung an Atika u. 

8.5. 9,88 296,4030,000 lfdm Anschluss- und Verbindungsleitung isoliert im Erdreich

8.6. 7,83 219,2428,000 lfdm Auffang- und Anschlussleitung Fensterbänder u. 

8.7. 29,49 265,419,000 Stk Fangstange D=16 mm L=1250mm

8.8. 6,03 60,3010,000 Stk Anschluss an Metallbauteil mit Falzklemme

8.9. 7,66 91,9212,000 Stk Anschluss an Dachrinne mit Klemme

8.10. 6,54 130,8020,000 Stk Kreuzstück aus verzinktem Stahl

8.11. 8,28 82,8010,000 Stk Verbindungsmuffe aus Zinkdruckguss

8.12. 5,66 147,1626,000 Stk MV-Klemme

8.13. 7,48 336,6045,000 lfdm Ableitung Wandleitungsstützen

8.14. 7,53 240,9632,000 lfdm Ableitung an Regenfallrohr

8.15. 56,32 563,2010,000 Stk Trennstellengarnitur, Trennstück

8.16. 61,25 61,251,000 Stk Potentialausgleichsschiene, Kup-

8.17. 7,25 72,5010,000 Stk Nummernschild nach DIN 48 821

8.18. 378,97 378,971,000 Stk Messen und Prüfen der Blitz-

Summe 8 Blitzschutz 4.677,41
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9 Einbruchmeldeanlage

9.1. 1.823,98 1.823,981,000 Stk Gefahrenmelde- und Zutrittskontrollzentrale MC 1500-S

9.2. 758,36 758,361,000 Stk Code-/ID-Schalteinrichtung BC 650 Einbauservice

9.3. 745,32 745,321,000 Stk Die ID-Eingabeeinrichtung BC 610 Einbauservice

9.4. 516,97 516,971,000 Stk Die ID-Eingabeeinrichtung BC 610

9.5. 62,54 62,541,000 Stk IMT für Serie BC 600 und Serie BC 700

9.6. 512,65 1.025,302,000 Stk Tür-Anschaltmodul TAM

9.7. 123,65 123,651,000 Stk ABI-Sperrelement,Montage-Bausatz

9.8. 115,68 694,086,000 Stk DUO-PIR-Bewegungsmelder IMD 250 BUS

9.9. 67,88 67,881,000 Stk Riegelschaltkontakt 100 13 35C

9.10. 55,12 55,121,000 Stk Einbau-/Aufbaukontakt EMK 48 AT, Kl. B

9.11. 8,97 224,2525,000 Stk RFID-Transponder ABI-Standard EM4102

9.12. B 1.450,00 *NEP*1,000 psch Wartungstungsvertrag

9.13. 700,00 700,001,000 psch Dokumentationsunterlagen

Summe 9 Einbruchmeldeanlage 6.797,45
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10 Stundenlohnarbeiten und Insgemeinkosten

Hinweis Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten

10.1. 56,00 560,0010,000 Stk Obermonteurstunden

10.2. 48,00 576,0012,000 Stk Monteurstunden

10.3. 40,00 480,0012,000 Stk Helferstunden

10.4. 911,97 911,971,000 Stk Erstellen von Revisionszeichnungen

Summe 10 Stundenlohnarbeiten und Insgemeinkosten 2.527,97
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ZUSAMMENFASSUNG

1 Verteilungen 6.389,55

2 Installationsgeräte 2.761,31

3 Beleuchtungseinrichtungen 8.826,11

4 Brandschutzmaßnahmen 839,25

5 Potentialausgleich 1.223,28

6 Verlegesysteme und Installation 20.941,11

7 EDV Netzwerk 4.334,05

8 Blitzschutz 4.677,41

9 Einbruchmeldeanlage 6.797,45

10 Stundenlohnarbeiten und Insgemeinkosten 2.527,97

19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR netto) 59.317,49

11.270,32

GESAMTSUMME (EUR brutto) 70.587,81


