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SCHÄTZ-LV

1 Heizung

1.1 Wärmepumpe und Zubehör

Hinweis Wärmepumpe inkl. Zubehör

1.1..1. 21.828,46 21.828,461 St Wärmepumpe

1.1..2. 102,48 102,481 St Steuerleitung abgeschirmt 

1.1..3. 320,25 320,251 St Inbetriebname Wärmepumpe

1.1..4. 35,69 35,691 St Armaflex Isolierband 

1.1..5. 32,03 32,031 St Brunnenschaum zur Abdichtung der Wanddurchführung 

1.1..6. 1.427,40 1.427,401 St Druckloser Verteiler

1.1..7. 38,43 38,431 St Temperaturfühler

1.1..8. 1.944,38 1.944,381 St Pufferspeicher 1000 L

1.1..9. 451,10 451,101 St Tauchheizkörper für Puffer 9,0 KW

1.1..10. 428,22 428,221 St Expansionsgefäß 140 Liter für Heizung, max. 6 bar, blau

1.1..11. 50,69 50,691 St Kappenventil 

1.1..12. 261,47 522,942 St Leckagewanne Pufferspeicher

Hinweis Warmwasserbereitung

1.1..13. 4.895,25 4.895,251 St Frischwasserstations-Kaskade

1.1..14. 129,93 129,931 St Bedieneinheit

1.1..15. 673,44 673,441 St Verrohrung 2er Kaskade

1.1..16. 409,01 409,011 St Zirkulationsstrang

1.1..17. 2.699,25 2.699,251 St Pufferspeicher 1000 L

1.1..18. 586,52 586,521 St E-Heizeinsatz 9kW/400V

1.1..19. 23,79 23,791 St Rosetten Set E-Heizung

1.1..20. 64,05 64,051 St Digital-Thermometer DTA

1.1..21. 96,99 96,991 St Thermometergehäuse

1.1..22. 636,84 636,841 St Umwälzpumpe

1.1..23. 428,22 428,221 St Expansionsgefäß 140 Liter für Warmwasserbereitung, max. 6 

1.1..24. 50,69 50,691 St Kappenventil für MAG Warmwasserbereitung

Hinweis Heizkreise

1.1..25. 366,92 366,921 St Heizkreisverteiler DN25 2 HK

1.1..26. 73,20 73,201 St Wandmontage-Set für 2 Heizkreise

1.1..27. 1.253,55 1.253,551 St Heizkr.-Set gemischt

1.1..28. 788,73 788,731 St Heizkr.-Set ungemischt

Summe 1.1 Wärmepumpe und Zubehör 40.358,45
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1.2 Armaturen, Pumpen und Zubehör

Hinweis Strangregulier- u Absperrventil RL

1.2..1. 164,70 329,402 St Strangregulier- u Absperrventil DN 32 RL

1.2..2. 108,89 326,673 St Strangabsperrventil DN 32 VL

1.2..3. 5,11 40,888 St Bezeichnungsschild aus Resopal mit weißem Grund und 

1.2..4. B 190,32 *NEP*1 St Nachfüllkombination

1.2..5. B 363,26 *NEP*1 St Harzkartusche

Summe 1.2 Armaturen, Pumpen und Zubehör 696,95
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1.3 Rohrleitungen und Zubehör

1.3..1. 45,75 91,502 St Anschluss an bestehende Rohrleitungen

Hinweis Rohrleitungen aus Kupfer nach

1.3..2. 13,91 69,555 m Kupferrohr nach DIN EN 1057

1.3..3. 19,95 119,706 m Kupferrohr nach DIN EN 1057

1.3..4. 26,63 665,7525 m Kupferrohr nach DIN EN 1057

1.3..5. 37,42 3.742,00100 m Kupferrohr nach DIN EN 1057

1.3..6. 46,56 4.190,4090 m Kupferrohr nach DIN EN 1057

1.3..7. 1,96 3,922 St Profipress Muffe DN 12

1.3..8. 3,00 6,002 St Profipress Muffe DN 20

1.3..9. 5,64 28,205 St Profipress Muffe DN 25

1.3..10. 7,36 58,888 St Profipress Muffe DN 32

1.3..11. 13,72 109,768 St Profipress Muffe DN 40

1.3..12. 3,97 15,884 St Profipress Übergangsstück DN 20 x R 1/2

1.3..13. 5,57 11,142 St Profipress Übergangsstück DN 20 x R1

1.3..14. 17,87 107,226 St Profipress Übergangsstück DN 40 x R 1 1/4

1.3..15. 13,27 79,626 St Übergangsverschraubungen DN 20

1.3..16. 14,55 29,102 St Übergangsverschraubungen DN 25

1.3..17. 22,88 45,762 St Übergangsverschraubungen DN 32

1.3..18. 27,45 109,804 St Übergangsverschraubungen DN 40

1.3..19. 297,38 297,381 St Wasseraufbereitung VDI2035

1.3..20. 6,00 60,0010 St Profipress Bogen DN 12

1.3..21. 9,03 135,4515 St Profipress Bogen DN 20  

1.3..22. 11,79 117,9010 St Profipress Bogen DN 25  

1.3..23. 10,68 491,2846 St Profipress Bogen DN 35 

1.3..24. 22,69 1.361,4060 St Profipress Bogen DN 40  

1.3..25. 12,24 24,482 Profipress T-Stück DN 20

1.3..26. 15,68 31,362 St Profipress T-Stück DN 25

1.3..27. 29,88 59,762 St Profipress T-Stück DN 40

1.3..28. 32,57 65,142 St Profipress T-Stück DN 40

1.3..29. 31,62 63,242 St Profipress T-Stück DN 40

1.3..30. 11,14 22,282 St Profipress Reduzierung DN 40

1.3..31. 13,52 27,042 St Profipress Reduzierung DN 32

Hinweis Heizungsleitung als Mehrschichtverbundrohr

1.3..32. 9,84 344,4035 m Raxofix Rohr, 16 x 2,2

Hinweis Raxofix Formstücke

1.3..33. 6,95 41,706 St Heizkörperanschlussbogen

1.3..34. 6,36 25,444 St Raxofix Verschraubung 16x3/4"

Hinweis Armaturen Allgemein

1.3..35. 102,29 204,582 St Strangregulier- u Absperrventil DN 32
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1.3..36. 8,56 51,366 St Rotg.- Füll- und Entleerungskugelhahn R 1/2" l.W.

1.3..37. 252,54 252,541 St Schlammabscheider

1.3..38. 30,20 30,201 St Dämmschale für Schlammabscheider

1.3..39. 22,23 44,462 St Heizungs-Kugelhahn DN 25 

1.3..40. 32,20 128,804 St Heizungs-Kugelhahn DN 32 

1.3..41. 56,18 449,448 St Heizungs-Kugelhahn DN 40 

1.3..42. 9,97 49,855 St Schnellentlüfter 1/2"

1.3..43. 59,82 59,821 St Kesselsicherheitsgruppe 1"

1.3..44. B 9,88 *NEP*60 m Frostschutzheizband

1.3..45. B 47,58 *NEP*2 m Heizband-Anschluss-Set

1.3..46. B 132,68 *NEP*1 St Heizband Elektronischer Thermostat

Summe 1.3 Rohrleitungen und Zubehör 13.923,48
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1.4 Fußbodenheizung und Zubehör

Hinweis Fußbodenheizung Verlegesystem

1.4..1. 12,08 1.026,8085 m2 Fußbodenheizung wie vor beschrieben, Verlegeabstand  VA 

1.4..2. 15,83 633,2040 m2 Fußbodenheizung wie vor beschrieben, Verlegeabstand  VA 

1.4..3. 22,14 221,4010 m2 Fußbodenheizung wie vor beschrieben, Verlegeabstand VA 

1.4..4. 28,18 1.831,7065 m2 Fußbodenheizung wie vor beschrieben, Verlegeabstand VA 

1.4..5. 37,21 558,1515 m2 Fußbodenheizung wie vor beschrieben, Verlegeabstand VA 

1.4..6. 10,25 153,7515 m2 Fußbodenheizung wie vor beschrieben, unbeheizte Fläche

1.4..7. B 7,22 *NEP*225 m2 Zusatz-Dämmung

1.4..8. B 8,51 *NEP*225 m2 Zusatz-Dämmung

1.4..9. B 10,25 *NEP*25 m2 Höhenausgleichsschicht

1.4..10. B 1,54 *NEP*225 m2 PE-Folie als bituminöse Abdichtung liefern und montieren.

1.4..11. 4,54 199,7644 St Führungsbogen zur Rohrführung vor dem Verteiler

1.4..12. 1,94 77,6040 St Messstellen-Set für Feuchtegehaltsmessung

1.4..13. 325,74 325,741 St Heizkreisverteiler HKV 10

1.4..14. 331,23 331,231 St Heizkreisverteiler HKV 12

1.4..15. 139,08 278,162 St Heizkreisverteiler Schrank 1000

1.4..16. 526,67 526,671 St Hydraulischer Abgleich gemäß VOB

1.4..17. 539,12 539,121 St Funktionsheizen

1.4..18. 132,68 132,681 St Verlängerung Funktionsheizen

1.4..19. 380,82 380,821 St Dichtheitsprüfung

Summe 1.4 Fußbodenheizung und Zubehör 7.216,78
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1.5 Heizkörper und Zubehör

1.5..1. 300,12 600,242 St Heizkörper EG Stiefeltrocknung / Weißbereich

1.5..2. 163,79 163,791 St Heizkörper EG Dusche-H

1.5..3. 78,32 234,963 St Zweirohrarmatur Durchgangsform

1.5..4. 3,17 19,026 St Klemmverschraubung weich dicht

1.5..5. 14,69 117,528 St Zweirohrarmatur Durchgangsform

1.5..6. 247,05 247,051 St Kompaktheizkörper 900/400/33

1.5..7. 285,48 285,481 St Kompaktheizkörper 600/900/33

1.5..8. 347,70 347,701 St Kompaktheizkörper 600/1200/33

1.5..9. 366,00 366,001 St Kompaktheizkörper 500/1400/33

1.5..10. 356,85 356,851 St Kompaktheizkörper 500/1600/33

1.5..11. 8,24 41,205 St Klemmverschraubung 16x2,2

1.5..12. 36,60 292,808 St Heizkörper in das Gebäude transportieren

1.5..13. 13,73 41,193 St Heizkörper wegen Putz- und Fliesenarbeiten einmal abnehmen

1.5..14. 13,73 41,193 St Heizkörper wegen Anstreicherarbeiten einmal abnehmen

1.5..15. 16,65 83,255 St HK- Thermostatregler

1.5..16. 3,61 57,7616 St Kunststoff Einzelrosette

Summe 1.5 Heizkörper und Zubehör 3.296,00
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1.6 Wärmedämmarbeiten Heizung

Hinweis Dämmschlauch für Rohrleitungen Heizung (Fußbodenaufbau)

1.6..1. 17,57 298,6917 m Kompaktdämmhülse 18x25

1.6..2. 21,59 129,546 m Kompaktdämmhülse 28x25

1.6..3. 21,96 1.098,0050 m Kompaktdämmhülse 35x38

1.6..4. 28,82 230,568 m Kompaktdämmhülse 42x46

Hinweis Dämmschlauch für Rohrleitungen Heizung

1.6..5. 6,31 12,622 m Isolierschlauch 18x4

1.6..6. 10,16 20,322 m Isolierschlauch 28x4

1.6..7. 12,08 24,162 m Isolierschlauch 35x4

Hinweis Rohrisolierung alukaschiert

1.6..8. 10,07 50,355 m Mineralfaserschalen 15x20 aluk.

1.6..9. 15,56 31,122 m Mineralfaserschalen 22x20 aluk.

1.6..10. 16,84 336,8020 m Mineralfaserschalen 28x30 aluk.

1.6..11. 19,11 1.146,6060 m Mineralfaserschalen 35x30 aluk.

1.6..12. 21,50 1.935,0090 m Mineralfaserschalen 42x40 aluk.

Hinweis Rohrisolierung  alukaschiert 200% GEG

1.6..13. 28,37 567,4020 m Mineralfaserschalen 35x70 aluk.

1.6..14. 29,28 585,6020 m Mineralfaserschalen 42x30 aluk.

1.6..15. 31,11 622,2020 m Mineralfaserschalen 102x70 aluk.

Hinweis Armaturenisolierung gem. EnEV

1.6..16. 43,92 439,2010 St Wärmedämmung für Armaturen DN 12-32

1.6..17. 76,86 461,166 St Wärmedämmung für Armaturen DN 32-40

Summe 1.6 Wärmedämmarbeiten Heizung 7.989,32
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1.7 Steuer- und Regelungstechnik

1.7..1. 320,25 320,251 psch Projektbearbeitung Heizungsregelung

1.7..2. 72,10 360,505 St Elektrischer Anschluss

1.7..3. 37,97 379,7010 St Elektrischer Anschluss Regelung

1.7..4. 443,78 443,781 psch Inbetriebnahme Regelanlage

1.7..5. 72,19 144,382 St Elektrischer Anschluss Fußbodenverteiler

1.7..6. 133,13 266,262 St Standard Klemmleiste zur Verdrahtung von bis zu max. 6 

1.7..7. 42,32 931,0422 St Stellantrieb, 230 V, mit Hubanzeige und Anschlußkabel,

1.7..8. 81,89 737,019 St Raumfühler Standard bestehend aus:

1.7..9. 131,76 131,761 psch Erstinbetriebnahme Einzelraumregelsystem 

Hinweis Mantelleitungen

1.7..10. 4,47 223,5050 m Mantelleitung, NHXMH-I 3 x 1,5 qmm halogenfrei Schlitze

1.7..11. 4,68 280,8060 m dto., jedoch NHXMH-I 5 x 1,5 qmm sonst wie vor beschrieben.

1.7..12. 2,73 54,6020 m Kunststoff-Panzerrohr DN 16

1.7..13. 4,35 87,0020 m Kunststoff-Panzerrohr DN 20

1.7..14. 2,04 40,8020 m Montagerohr DN 16

1.7..15. 3,85 77,0020 m Montagerohr DN 20

1.7..16. 8,85 88,5010 St Kabelabzweigdosen

Summe 1.7 Steuer- und Regelungstechnik 4.566,88
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1.8 Zusätzliches / Unvorzusehendes

1.8..1. 7,32 292,8040 kg Profilstahlkonstruktion

1.8..2. 82,35 823,5010 St Kernbohrung 130 mm

1.8..3. 18,30 366,0020 St Verschließen Abschottungen

1.8..4. 4,21 8,422 St Schlitz- und Stemmarbeiten in Mauerwerkswänden zum 

Hinweis Stundenlohnarbeiten:

1.8..5. 51,43 257,155 St Verrechnungssatz Obermonteur

1.8..6. 48,57 582,8412 St Verrechnungssatz Monteur

1.8..7. 40,00 480,0012 St Verrechnungssatz Helfer

1.8..8. 594,75 594,751 St Revisionsunterlagen

Summe 1.8 Zusätzliches / Unvorzusehendes

Summe 1 Heizung

3.405,46

81.453,32
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2 Sanitär

2.1 Entwässerung mit Zubehör

Hinweis KG 2000 Grundleitungen

2.1..1. 8,92 214,0824 m KG 2000 DN 100

2.1..2. 12,12 96,968 St KG 2000 Abzweig DN 100

2.1..3. 5,44 163,2030 St KG 2000 Bogen DN 100

2.1..4. 2,70 32,4012 St KG 2000 Muffenstopfen DN 100

Hinweis Sonstige Anschlussarbeiten

2.1..5. 11,90 226,1019 St Kanalanschluß DN 100 - 150

2.1..6. 22,88 68,643 St Anschlüsse Strangentlüftung DN 100

Hinweis PPs - HT - Abflussrohr

2.1..7. 8,24 255,4431 m PPs - HT - Rohr DN 50 

2.1..8. 10,98 109,8010 m PPs - HT - Rohr DN 70 

2.1..9. 13,73 384,4428 m PPs - HT - Rohr DN 100 

Hinweis PPs - HT - Formstücke als Zulage

2.1..10. 5,03 251,5050 St PPs - HT - Bogen DN 50

2.1..11. 5,12 51,2010 St PPs - HT - Bogen DN 70

2.1..12. 5,49 131,7624 St PPs - HT - Bogen DN 100

2.1..13. 5,49 43,928 St PPs - HT - Abzweiger DN 50

2.1..14. 10,98 98,829 St PPs - HT - Abzweiger DN 100

2.1..15. 5,49 16,473 St PPs - HT - Reduktion DN 50

2.1..16. 5,49 27,455 St PPs - HT - Reduktion DN 70

2.1..17. 5,49 10,982 St PPs - HT - Reduktion DN 100

2.1..18. 7,32 117,1216 St PPs - HT - Reduktion DN 100 kurze Ausf.

2.1..19. 1,51 15,1010 St PPs - HT - Muffenstopfen DN 50-100

2.1..20. 3,78 56,7015 St PPs - HT - Siphonbogen DN 50/40

2.1..21. 2,75 137,5050 St PPs - HT - Doppel/Schiebemuffe DN 50

2.1..22. 4,58 114,5025 St PPs - HT - Doppel/Schiebemuffe DN 100

2.1..23. 150,06 1.050,427 St Bodenablauf DN 50 

Summe 2.1 Entwässerung mit Zubehör 3.674,50
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2.2 Trinkwasseranlagen und Zubehör

2.2..1. 114,38 114,381 St Anschluß an vorhandene Kaltwasserzuleitung DN 40

2.2..2. 4,58 128,2428 St KW / WW - Anschluss 

2.2..3. 357,53 357,531 St Hauswasserstation 

Hinweis Rohrleitungen für Kalt- und Warmwasser in 

2.2..4. 11,35 510,7545 m Sanpress-Rohr 1.4401

2.2..5. 11,39 68,346 m Sanpress-Rohr 1.4401

2.2..6. 12,72 1.144,8090 m Sanpress-Rohr 1.4401

2.2..7. 13,82 138,2010 m Sanpress-Rohr 1.4401

2.2..8. 15,92 398,0025 m Sanpress-Rohr 1.4401

2.2..9. 2,93 90,8331 St Sanpress Inox Bogen 90° 15

2.2..10. 3,20 32,0010 St Sanpress Inox Bogen 90° 18

2.2..11. 3,84 172,8045 St Sanpress Inox Bogen 90° 22

2.2..12. 5,31 53,1010 St Sanpress Inox Bogen 90° 28

2.2..13. 7,87 236,1030 St Sanpress Inox Bogen 90° 35

2.2..14. 3,84 7,682 St Sanpress Inox T-Stück 18

2.2..15. 4,39 8,782 St Sanpress Inox T-Stück 22

2.2..16. 5,76 23,044 St Sanpress Inox T-Stück 28

2.2..17. 6,77 13,542 St Sanpress Inox T-Stück 35

2.2..18. 4,39 8,782 St Sanpress Inox T-Stück 22x18x22

2.2..19. 5,12 5,121 St Sanpress Inox T-Stück 28x18x28

2.2..20. 5,31 15,933 St Sanpress Inox T-Stück 28x22x28

2.2..21. 6,68 13,362 St Sanpress Inox T-Stück 35x22x35

2.2..22. 6,86 13,722 St Sanpress Inox T-Stück 35x28x35

2.2..23. 5,49 5,491 St Sanpress Inox T-Stück 18x1/2"x18

2.2..24. 5,31 10,622 St Sanpress Inox T-Stück 22x1/2"x22

2.2..25. 6,95 13,902 St Sanpress Inox T-Stück 28x1/2"x28

2.2..26. 8,14 24,423 St Sanpress Inox T-Stück 35x3/4"x 35

2.2..27. 4,12 12,363 St Sanpress Inox Reduzierung 18x15

2.2..28. 6,22 24,884 St Sanpress Inox Reduzierung 28x18

2.2..29. 6,59 26,364 St Sanpress Inox Reduzierung 28x22

2.2..30. 7,87 31,484 St Sanpress Inox Reduzierung 35x28

2.2..31. 2,75 13,755 St Sanpress Inox Muffe 15

2.2..32. 3,29 32,9010 St Sanpress Inox Muffe 18

2.2..33. 3,75 56,2515 St Sanpress Inox Muffe 22

2.2..34. 4,39 21,955 St Sanpress Inox Muffe 28

2.2..35. 7,87 78,7010 St Sanpress Inox Muffe 35

2.2..36. 11,53 46,124 St Sanpress Inox Übergangsstück 15

2.2..37. 12,72 25,442 St Sanpress Inox Übergangsstück 18

2.2..38. 14,55 116,408 St Sanpress Inox Übergangsstück 22
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2.2..39. 16,38 65,524 St Sanpress Inox Übergangsstück 28

2.2..40. 18,03 72,124 St Sanpress Inox Übergangsstück 35

2.2..41. 14,73 73,655 St Sanpress Inox-Verschraubung 15 mm

2.2..42. 17,57 52,713 St Sanpress Inox-Verschraubung 18 mm

2.2..43. 19,58 97,905 St Sanpress Inox-Verschraubung 22 mm

2.2..44. 27,08 54,162 St Sanpress Inox-Verschraubung 28 mm

2.2..45. 28,55 85,653 St Sanpress Inox-Verschraubung 35 mm

Hinweis Kalt- und Warmwasserleitung Mehrschichtverbundrohr

2.2..46. 12,72 1.208,4095 m Raxofix Rohr, 16 x 2,2

2.2..47. 15,74 975,8862 m Raxofix Rohr, 20 x 2,8

2.2..48. 20,22 1.819,8090 m Raxofix Rohr, 25 x 2,7

2.2..49. 23,33 1.283,1555 m Raxofix Rohr, 32 x 3,2

Hinweis Raxofix Formstücke

2.2..50. 8,24 16,482 St Raxofix-Übergangsstück, mit SC-Contur, 16x15

2.2..51. 18,04 54,123 St Raxofix-Übergangsstück, mit SC-Contur, 25x22

2.2..52. 21,54 21,541 St Raxofix-Übergangsstück, mit SC-Contur, 32x28

2.2..53. 4,39 65,8515 St Raxofix Bogen 16

2.2..54. 5,86 146,5025 St Raxofix Bogen 20

2.2..55. 9,15 869,2595 St Raxofix Bogen 25

2.2..56. 12,35 864,5070 St Raxofix Bogen 32

2.2..57. 7,32 14,642 St Raxofix T-Stück 16

2.2..58. 10,07 20,142 St Raxofix T-Stück 20

2.2..59. 10,98 21,962 St Raxofix T-Stück 25x20x20

2.2..60. 11,44 91,528 St Raxofix T-Stück 25x25x20

2.2..61. 11,90 23,802 St Raxofix T-Stück 25

2.2..62. 13,27 26,542 St Raxofix T-Stück 32x25x25

2.2..63. 14,64 131,769 St Raxofix T-Stück 32

2.2..64. 11,90 71,406 St Raxofix T-Stück 16x1/2x16

2.2..65. 25,62 25,621 St Raxofix T-Stück 32x3/4x32

2.2..66. 4,12 20,605 St Raxofix Kupplung 16

2.2..67. 6,04 24,164 St Raxofix Kupplung 20x16

2.2..68. 6,59 32,955 St Raxofix Kupplung 20

2.2..69. 6,86 68,6010 St Raxofix Kupplung 25x16

2.2..70. 7,14 21,423 St Raxofix Kupplung 25x20

2.2..71. 7,41 37,055 St Raxofix Kupplung 25

2.2..72. 10,71 85,688 St Raxofix Kupplung 32x25

2.2..73. 11,53 57,655 St Raxofix Kupplung 32

2.2..74. 5,49 65,8812 St Raxofix Übergangsstück 16

2.2..75. 8,24 49,446 St Raxofix Übergangsstück 20

2.2..76. 10,07 60,426 St Raxofix Übergangsstück 25
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2.2..77. 9,15 100,6511 St Raxofix Wandscheibe 16

2.2..78. 18,30 128,107 St Raxofix Doppelwandscheibe 16

2.2..79. 25,62 153,726 St Raxofix-Doppelwandscheibe 20

2.2..80. 33,86 101,583 St Raxofix Doppelwandscheibe 20x1/2x16

2.2..81. 42,09 84,182 St Raxofix Doppelwandscheibe 25x1/2x20

2.2..82. 43,92 439,2010 St Raxofix-Doppelwandscheibe 25

Hinweis Rotguss Formstücke

2.2..83. 5,03 20,124 St Rotguss Reduzierstück 3/4"x1/2"

2.2..84. 5,86 11,722 St Rotguss Reduzierstück 3/4"x1/4"

2.2..85. 101,11 202,222 St Zirkulationsregulierventil

2.2..86. 70,46 211,383 St Schrägsitzventil DN 20

2.2..87. 77,78 77,781 St Schrägsitzventil DN 25

2.2..88. 146,40 146,401 St KRV Schrägsitzventil DN 32

2.2..89. 90,22 90,221 St Kaltwasser-Sicherheitsgruppe

2.2..90. 43,92 87,842 St Probenahmeventil,

2.2..91. 15,56 15,561 St KFE-Hahn Trinkwasser

2.2..92. 132,68 132,681 St Frostsichere Außenarmatur DN 20

2.2..93. B 32,03 *NEP*1 St Abschließbarer Bediengriff für frostsichere Außenarmatur

2.2..94. B 9,15 *NEP*1 St Demontageschlüssel für abschließbaren Bediengriff

2.2..95. B 11,44 *NEP*35 m Frostschutzheizband

2.2..96. B 47,58 *NEP*3 St Heizband-Anschluss-Set

2.2..97. B 132,68 *NEP*1 St Heizband Elektronischer Thermostat

2.2..98. 13,73 96,117 St Bezeichnungsschilder zum Bezeichnen der Anlagenteile

2.2..99. 45,75 45,751 St Druckprüfung der Trinkwasseranlage

2.2..100. 68,63 68,631 St Spülen der Trinkwasseranlage

2.2..101. 137,25 137,251 St Inbetriebnahme Trinkwasseranlage

2.2..102. 137,25 137,251 St Inbetriebnahme Trinkwasser-Dauerbetrieb

Summe 2.2 Trinkwasseranlagen und Zubehör 15.362,79



Projekt: 414-22 Erweiterung und Sanierung Bauhof Wehr

LV: 002 Heizungs- und Sanitärtechnik

Planungsbüro Stickel GbR Westpromenade 76 - 52525 Heinsberg

Seite: 14

30.08.2022

Position Kurzübersicht (Menge, Einheit und Kurztext) EP (EUR) GP (EUR)

2.3 Wärmedämmarbeiten Sanitär

2.3..1. 18,12 271,8015 m Mineralfaserschalen bis DN 100-125 aluk.

Hinweis Dämmschlauch für Rohrleitungen Kaltwasser (Fußbodenaufbau)

2.3..2. 16,84 168,4010 m Kompaktdämmhülse 18x9

2.3..3. 18,57 278,5515 m Kompaktdämmhülse 22x9

2.3..4. 21,69 650,7030 m Kompaktdämmhülse 28x9

2.3..5. 25,44 1.017,6040 m Kompaktdämmhülse 35x9

Hinweis Dämmschlauch für Rohrleitungen Warmwasser (Fußbodenaufbau) 

2.3..6. 17,57 702,8040 m Kompaktdämmhülse 18x25

2.3..7. 19,86 595,8030 m Kompaktdämmhülse 22x25

2.3..8. 21,59 755,6535 m Kompaktdämmhülse 28x25

Hinweis Dämmschlauch für Rohrleitungen Kaltwasser

2.3..9. 8,14 81,4010 m Isolierschlauch 18x4

2.3..10. 9,33 186,6020 m Isolierschlauch 22x4

2.3..11. 11,99 359,7030 m Isolierschlauch 28x4

2.3..12. 13,73 274,6020 m Isolierschlauch 35x4

Hinweis Dämmschlauch für Rohrleitungen Warmwasser

2.3..13. 10,61 95,499 m Isolierschlauch 18x25

2.3..14. 12,26 164,2813,4 m Isolierschlauch 22x25

2.3..15. 15,92 238,8015 m Isolierschlauch 28x25

Hinweis Rohrisolierung alukaschiert

2.3..16. 10,07 151,0515 m Mineralfaserschalen 15x20 aluk.

2.3..17. 11,90 59,505 m Mineralfaserschalen 18x20 aluk.

2.3..18. 15,56 389,0025 m Mineralfaserschalen 22x20 aluk.

2.3..19. 16,84 168,4010 m Mineralfaserschalen 28x30 aluk.

2.3..20. 19,11 95,555 m Mineralfaserschalen 35x30 aluk.

Hinweis Rohrisolierung  alukaschiert 200% GEG

2.3..21. 14,64 219,6015 m Mineralfaserschalen 15x40 aluk.

2.3..22. 21,96 658,8030 m Mineralfaserschalen 22x40 aluk.

2.3..23. 29,28 585,6020 m Mineralfaserschalen 28x60 aluk.

2.3..24. 32,94 823,5025 m Mineralfaserschalen 35x70 aluk.

Hinweis Armaturenisolierung gem. EnEV

2.3..25. 54,90 549,0010 St Wärmedämmung für Armaturen DN 12-32

Summe 2.3 Wärmedämmarbeiten Sanitär 9.542,17
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2.4 Tragesysteme für Sanitäreinrichtungen 

2.4..1. 276,33 1.381,655 St Montageelement Wand WC

2.4..2. B 1.176,69 *NEP*2 St Duofix Element für Hygienespülung

2.4..3. B 13,73 *NEP*2 St Elektrischer Anschluss einer Hygienespülung

2.4..4. 131,76 790,566 St Montageelement für Waschtisch

2.4..5. 133,77 668,855 St Montageelement für Urinal

2.4..6. 12,35 197,6016 St Wandanker-Set

Summe 2.4 Tragesysteme für Sanitäreinrichtungen 3.038,66
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2.5 Sanitäreinrichtungen

2.5..1. 7,32 197,6427 St Einrichtungsanschlüsse 

2.5..2. 351,36 1.756,805 St Urinalanlage

2.5..3. 113,09 565,455 St Betätigungsplatte für Urinale

2.5..4. B 402,60 *NEP*5 St Urinalsteuerung

2.5..5. 219,60 1.098,005 St Wandhänge Tiefspül-Klosettanlage

2.5..6. 192,15 960,755 St WC-Sitz

2.5..7. 73,20 366,005 St Betätigungsplatte für UP-Spülkasten

2.5..8. 129,93 649,655 St Handwaschbecken 45

2.5..9. 160,13 960,786 St Waschtischanlage 60

2.5..10. 109,80 878,408 St Einhebel Waschtischarmatur

2.5..11. 78,69 472,146 St Duscharmatur

2.5..12. 56,25 337,506 St Brausestange

2.5..13. 19,22 19,221 St Bauseitige Spültischanlage

2.5..14. 26,75 26,751 St Auslaufventil DN 15 

2.5..15. 22,88 22,881 St Bauseitige Spültischanlage anschließen

2.5..16. 9,66 9,661 St Küchenanschluss KW

2.5..17. 6,29 6,291 St Küchenanschluss WW

2.5..18. 9,96 19,922 St Röhrengeruchsverschluß aus PVC,

2.5..19. B 15,59 *NEP*7 St Versiegelung Sanitäreinrichtungen

Summe 2.5 Sanitäreinrichtungen 8.347,83
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2.6 Beschlagteile

2.6..1. 81,44 81,441 St Papierrollenhalter 

2.6..2. 63,87 447,097 St WC Bürstengarnitur

Summe 2.6 Beschlagteile 528,53



Projekt: 414-22 Erweiterung und Sanierung Bauhof Wehr

LV: 002 Heizungs- und Sanitärtechnik

Planungsbüro Stickel GbR Westpromenade 76 - 52525 Heinsberg

Seite: 18

30.08.2022

Position Kurzübersicht (Menge, Einheit und Kurztext) EP (EUR) GP (EUR)

2.7 Zusätzliches / Unvorzusehendes

2.7..1. 7,32 732,00100 kg Profilstahlkonstruktion

2.7..2. 82,35 576,457 St Kernbohrung 130 mm

2.7..3. 18,30 237,9013 St Verschließen Abschottungen

Hinweis Stundenlohnarbeiten:

2.7..4. 51,43 514,3010 St Verrechnungssatz Obermonteur

2.7..5. 48,57 582,8412 St Verrechnungssatz Monteur

2.7..6. 40,00 600,0015 St Verrechnungssatz Helfer

2.7..7. 915,00 915,001 St Revisionsunterlagen

Summe 2.7 Zusätzliches / Unvorzusehendes

Summe 2 Sanitär

4.158,49

44.652,97
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ZUSAMMENFASSUNG

1 Heizung

1.1 Wärmepumpe und Zubehör 40.358,45

1.2 Armaturen, Pumpen und Zubehör 696,95

1.3 Rohrleitungen und Zubehör 13.923,48

1.4 Fußbodenheizung und Zubehör 7.216,78

1.5 Heizkörper und Zubehör 3.296,00

1.6 Wärmedämmarbeiten Heizung 7.989,32

1.7 Steuer- und Regelungstechnik 4.566,88

1.8 Zusätzliches / Unvorzusehendes 3.405,46

Summe 1 Heizung 81.453,32

2 Sanitär

2.1 Entwässerung mit Zubehör 3.674,50

2.2 Trinkwasseranlagen und Zubehör 15.362,79

2.3 Wärmedämmarbeiten Sanitär 9.542,17

2.4 Tragesysteme für Sanitäreinrichtungen 3.038,66

2.5 Sanitäreinrichtungen 8.347,83

2.6 Beschlagteile 528,53

2.7 Zusätzliches / Unvorzusehendes 4.158,49

Summe 2 Sanitär 44.652,97

19,00 % MEHRWERTSTEUER

GESAMTSUMME (EUR netto) 126.106,29

23.960,20

GESAMTSUMME (EUR brutto) 150.066,49


